

令和8年度 汚濁防止膜設置等工事 設計書

令和 8 年 3 月 6 日

福岡有明海漁業協同組合連合会

本工事費内訳表

工事名: 令和8年度汚濁防止膜設置等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	備考
浚渫工事1					
汚濁防止膜設置・撤去					
汚濁防止膜工(市場単価) 設置 陸上クレーン込み (手間のみ)	m	300			
汚濁防止膜工(市場単価) 撤去 陸上クレーン込み (手間のみ)	m	300			
汚濁防止膜賃料 連続フロートφ400 丈長6m×長20m	スパン	15			
汚濁防止膜保守管理 点検 海上(船有) 100~500m未満 設置対象期間 30日 10日に1回の点検	式	1			
浚渫土砂投入管理					
投入区域明示 区域目印設置	回	1			
投入区域明示 区域目印撤去	回	1			
灯浮標設置・撤去					
灯浮標設置(市場単価) クレーン抜き (手間のみ)	個	6			
灯浮標撤去(市場単価) クレーン抜き (手間のみ)	個	6			
直接工事費計					
共通仮設費					
回航・えい航費・運搬費					

えい航費 クレーン付台船 35～40t吊 94KW 片道えい航距離=35哩 帰港あり 往復	回	1			
貨物自動車による運搬（往復） 汚濁防止膜	式	1			
貨物自動車による運搬（往復） アンカーブロック	式	1			
準備費					
深淺測量(投入区域) 計画準備・水深測量・報告書作成	式	1			
安全費					
安全監視船 運転 FRP D 70PS型 2隻 (就業8時間)	式	1			
投入指示船 運転 FRP D 70PS型 1隻 (就業8時間)	式	1			
共通仮設費(積上げ)					
共通仮設費(率分)	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					
消費税等相当額	%	10			

浚渫工事2					
汚濁防止膜設置・撤去					
汚濁防止膜賃料(20日間) 連続フロートφ400 丈長6m×長20m	スパン	15			
汚濁防止膜保守管理 点検 海上(船有) 100~500m未満 設置対象期間 20日 10日に1回の点検	式	1			
直接工事費計					
共通仮設費(率分)	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					
消費税等相当額	%	10			
合 計 (浚渫工事1+浚渫工事2)					